

二、 开标一览表

项目名称: 天津市公安局和平分局智能执法管理办案系统项目

项目编号: XFZB-2018-TJHP-0518

单位: 元

序号	货物名称	品牌	投标总价	交货期	备注
一、登记、物品暂存、信息采集					
1	环境全景摄像机	天地伟业	¥5,440.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	摄像机电源	天地伟业	¥100.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	高保真拾音器	天地伟业	¥2,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	人脸检测摄像机	罗技	¥850.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	人脸识别主机	天地伟业	¥62,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
6	二代身份证读卡器	长春鸿达	¥2,400.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
7	手环读写卡器	天地伟业	¥2,340.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
8	高拍仪	良田	¥3,990.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
9	LED 滚动显示屏	瑞智万达	¥4,845.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
10	随身物品柜(主柜)	天地伟业	¥46,200.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
11	随身物品柜(从柜)	天地伟业	¥45,900.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
12	手动报警按钮	霍尼韦尔	¥50.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/

13	声光报警器	豪恩	¥42.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
14	全自动光盘刻印机	天地伟业	¥44,300.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
二、尿检室					
1	单目全景摄像机	天地伟业	¥3,600.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	摄像机电源	天地伟业	¥25.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	高保真拾音器	天地伟业	¥500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	冷藏柜	海尔	¥7,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
三、安检室（2间）					
1	单目全景摄像机	天地伟业	¥7,200.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	摄像机电源	天地伟业	¥50.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	伤疤抓拍摄像机	天地伟业	¥6,400.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	高保真拾音器	天地伟业	¥1,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	手动报警按钮	霍尼韦尔	¥100.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
6	声光报警器	豪恩	¥84.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
四、候问管理室					
1	单目全景摄像机	天地伟业	¥3,600.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	摄像机电源	天地伟业	¥25.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	高保真拾音器	天地伟业	¥500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/

4	手环读写卡器	天地伟业	¥780.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	手动报警按钮	霍尼韦尔	¥100.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
五、男等候室					
1	单目全景摄像机	天地伟业	¥3,600.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	高保真拾音器	天地伟业	¥500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	摄像机电源	天地伟业	¥25.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	声光报警器	豪恩	¥42.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
六、女等候室					
1	单目全景摄像机	天地伟业	¥3,600.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	高保真拾音器	天地伟业	¥500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	摄像机电源	天地伟业	¥25.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	声光报警器	豪恩	¥42.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
七、讯问室（4间）+未成年（1间）					
1	特写摄像机	天地伟业	¥16,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	全景摄像机	天地伟业	¥12,600.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	示证摄像机	天地伟业	¥16,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	摄像机电源	天地伟业	¥250.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	高保真拾音器	天地伟业	¥2,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/

6	时间温湿度 LED 数码屏	天地伟业	¥7,500.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
7	实物展台	鸿合	¥12,000.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
8	手动报警按钮	霍尼韦尔	¥250.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
9	声光报警器	豪恩	¥210.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
10	LED 电子门牌	凌邦合创	¥7,250.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
11	壁装支架	贝石	¥625.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
12	电脑耳麦	联想	¥300.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
13	高清编码器	天地伟业	¥29,000.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/

八、特殊询问室

1	特写摄像机	天地伟业	¥3,200.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	全景摄像机	天地伟业	¥2,520.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	示证摄像机	天地伟业	¥3,200.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	摄像机电源	天地伟业	¥50.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	高保真拾音器	天地伟业	¥500.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
6	时间温湿度 LED 数码屏	天地伟业	¥1,500.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
7	生命体征监测仪	天地伟业	¥10,200.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/
8	实物展台	鸿合	¥2,400.00	2018 年 12 月 20 日之前完成 交货及安装调试完毕	/

9	手动报警按钮	霍尼韦尔	¥50.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
10	声光报警器	豪恩	¥42.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
11	LED 电子门牌	凌邦合创	¥1,450.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
12	壁装支架	贝石	¥125.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
13	电脑耳麦	联想	¥60.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
14	高清编码器	天地伟业	¥5,800.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
15	窗口对讲机	得胜	¥700.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
九、手环定位系统					
1	定位腕带	天地伟业	¥6,950.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	手环拆解工具	天地伟业	¥1,680.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	定位卡片	天地伟业	¥10,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	腕带充电器	天地伟业	¥850.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	卡片充电器	天地伟业	¥3,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
6	单天线地感定位标 签	天地伟业	¥106,800.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
7	双天线地感定位标 签	天地伟业	¥48,250.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
8	定位基站	天地伟业	¥49,750.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
9	定位软件	天地伟业	¥131,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/

10	定位主机	天地伟业	¥13,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
十、办案中心平台					
1	▲公安执法办案智能管理软件	天地伟业	¥525,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	公安执法办案智能管理服务器	天地伟业	¥13,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
十一、中心机房					
1	流媒体服务器	天地伟业	¥49,600.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	智能分析主机	天地伟业	¥68,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	▲高清公安审讯主机	天地伟业	¥111,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	24盘位网络存储服务器	天地伟业	¥55,900.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	4T企业级硬盘	希捷	¥80,640.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
6	可视化运维平台	天地伟业	¥17,450.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
7	视频诊断主机	天地伟业	¥92,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
8	录像诊断主机	天地伟业	¥92,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
十二、走廊					
1	环境全景摄像机	天地伟业	¥4,080.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	摄像机电源	天地伟业	¥75.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	高保真拾音器	天地伟业	¥1,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
十三、扩声系统					
1	指挥终端	联想	¥13,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/

2	数字音频处理器	松下	¥26,775.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	功率放大器	松下	¥8,610.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	音箱	松下	¥18,900.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	无线话筒	松下	¥3,150.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
6	无线接收器	松下	¥2,940.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
7	时序电源	贝塔斯瑞	¥14,175.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
十四、显示系统					
1	▲LED 阵列显示单元	VTRON	¥1,260,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
2	LED 立柜式结构	VTRON	¥10,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	系统线缆	VTRON	¥10,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	LED 屏显示管理软件 V1.0	VTRON	¥47,250.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
5	▲多屏处理器	VTRON	¥262,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
6	LED 控制器	VTRON	¥103,200.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
7	座席管理系统	VTRON	¥333,900.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
8	大屏可视化系统	VTRON	¥262,500.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
十五、机房建设					
1	十五楼楼机房扩容建设	瑞智万达	¥172,300.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/

2	七楼机房建设	瑞智万达	¥78,750.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
3	一楼综合布线	瑞智万达	¥57,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
4	七楼综合布线	瑞智万达	¥46,000.00	2018年12月20日之前完成 交货及安装调试完毕	/
合计		¥4613512			

投标人代表签字:

职务: 商务经理 日期: 2018年10月11日

投标人名称 (公章): 天津瑞智万达股份有限公司