

三、开标一览表

项目名称：天津市新建校报告厅屏幕及音响灯光设备采购及安装项目

项目编号：XFZB-2018-TJHX-0720

单位：元

序号	货物名称	品牌	投标总价	交货期	备注
1	▲液晶拼接屏	天禾电通	108000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起5日内。	无
2	拼接支架	天禾电通	9000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起5日内。	无
3	数字矩阵	天禾电通	15000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起5日内。	无
4	钢结构及显示屏包边	天禾电通	4000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起5日内。	无
5	功放	沃声	6000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起5日内。	无
6	音箱	沃声	16000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起5日内。	无
7	调音台	沃声	6000	货到时间：签订合同之日起	无

				一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	
8	均衡器	沃声	4400	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
9	电源时序器	沃声	3800	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
10	无线话筒	沃声	6000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
11	机柜	图腾	15000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
12	▲P2.5 室内全彩屏	天合光电	107500	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
13	控制软件	天合光电	1000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
14	发送卡参数	天合光电	3000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无

15	接收卡参数	天合光电	8400	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
16	电源	天合光电	5300	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
17	配电柜	天合光电	3000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
18	LED 视频 拼接器	天合光电	4000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
19	钢结构及 显示屏包边	天禾电通	3000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
20	▲P5 室外 全彩屏	天合光电	96740	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
21	发送卡参数	天合光电	3000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无
22	接收卡参数	天合光电	12000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日内。	无

				内。	
23	电源	天合光电	6800	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日 内。	无
24	配电柜	天合光电	3000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日 内。	无
25	室外防水 箱体	天合光电	12438	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日 内。	无
26	立柱结构	天禾电通	18000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日 内。	无
27	钢结构及 显示屏包 边	天禾电通	4000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日 内。	无
28	功放	湖山	2500	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日 内。	无
29	防雨音柱	湖山	2000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用 安装完成：货到之日起 5 日 内。	无
30	安装调试	天禾电通	30000	货到时间：签订合同之日起 一个月内交付使用	无

				安装完成：货到之日起 5 日内。	
合计	518878				

投标人代表签字： 张浩

职务： 销售经理 日期： 2018 年 12 月 5 日

投标人名称（公章）：天禾电通（天津）科技有限公司

